
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

пгт. Тужа






                           «_____»___________20___г. 

Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области, от имени которого выступает администрация Тужинского муниципального района в лице главы Тужинского муниципального района Бледных Леонида Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» в лице генерального директора Шулевой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области» и Устава Кировской области, именуемый в дальнейшем «Субъект РФ», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны», 
в соответствии с ____________________________________________ на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области от «__» ________ 20___ г. № _____ (Решением Концедента о заключении концессионного соглашения № _________ от «___» _________ 20____ года) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет, в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением, обеспечить модернизацию (реконструкцию) имущества, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект Соглашения), право собственности, на которое принадлежит  Концеденту, и осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием Объекта Соглашения на территории пгт. Тужа и с. Ныр Тужинского района Кировской области, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Объектом Соглашения являются объекты коммунальной инфраструктуры, а именно объекты теплоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, сроке (годе) ввода в эксплутацию, балансовой стоимости передаваемого имущества приведены в Приложениях № 3, № 3.1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности. 
Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанные объекты, в том числе не принадлежат муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.4. Сведения о составе и описании имущества, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – незарегистрированное имущество), в том числе о его технико-экономических показателях, начальной, остаточной стоимости приведены в Приложении № 3.1 к настоящему Соглашению.

3. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2033 г.
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента наступления последнего   из следующих событий:

1) вступление в силу тарифов на теплоснабжение   в отношении Концессионера;

2) исполнение Концедентом обязанности по передаче Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с даты фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами, указанного в пункте 7.8. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения по решению суда – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного судебным решением.
3.4. Сроки модернизации (реконструкции), ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения (в случае необходимости в соответствии с требованиями градостроительного законодательства) определяются заданием (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до окончания срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом.

4.1.1. Концессионер обязуется обеспечить проведение государственной регистрации права собственности Концедента в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в Приложении № 3.1 настоящего Соглашения, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения. Государственная регистрация указанных прав Соглашения осуществляется за счет Концессионера.

4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствие Объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения, установленным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению), и если указанное несоответствие не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения Концессионеру, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 

4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации  теплоснабжения и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи.
4.4. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией, использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.3 Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области.
4.5. Передача Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписанному Сторонами, (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) одновременно с подписанием настоящего Соглашения.
Дата фактической передачи объектов имущества, входящих в состав Объета Соглашения, указывается в акте приема-передачи.  
4.6. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Концедентом и Концессионером, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (копии правоустанавливающих документов);

 - копия кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества, либо технические паспорта, иные документы, которые содержат описание такого объекта недвижимости; 
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения Концессионера. 

4.7. Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами движимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Соглашения, за исключением случая, указанного в подпункте 4.1.1 настоящего Соглашения.

4.8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.  МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ), ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

1) на стадии модернизации – выполняет модернизацию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с заданием (Приложение № 4 к настоящему Соглашению);

2) на стадии ввода в эксплуатацию (в случае необходимости в соответствии с требованиями градостроительного законодательства) – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод    в эксплуатацию);

3) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения   в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт    и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения по настоящему Соглашению не допускается.

Кроме того, по настоящему Соглашению не допускаются:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих модернизации (реконструкции) путем уступки права требования или перевода долга на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) Объекта Соглашения по настоящему Соглашению, за исключением случая, предусмотренного подпуктом 2 пункта 5.3 настоящего Соглашения. 
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
5.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объектам Соглашения, не входящее в состав иного имущества, технологически с ним не связанное и не предназначенное для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, при одновременном соответствии всем указанным в данном пункте условиям, является собственностью Концессионера.

5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, технологически с ним не связанное и не предназначенное для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, при одновременном соответствии всем указанным в данном пункте условиям, является собственностью Концессионера.
5.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

5.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. Результаты модернизации объектов Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости модернизированного имущества, являющегося объектами Соглашения.
5.11. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества     в составе Объекта Соглашения) несет Концессионер. 
5.12. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения проектную документацию, разработать инвестиционную программу на объекты, входящие в состав объекта Соглашения.
5.13. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения.
5.14.  В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

5.15. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концессионером, если:

1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.16. Концедент обязан в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера. 
5.17. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков выполнения мероприятий, предусмотренных в задании (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

5.18. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, установленного в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.19. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.20. Концессионер обязан осуществить инвестиции на модернизацию (реконструкцию) Объекта Соглашения в объемах и сроки, которые приведены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

5.19. Предельный размер расходов на модернизацию (реконструкцию) Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 34 607 900 (тридцать четыре миллиона шестьсот семь тысяч девятьсот) рублей. Перечень мероприятий по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения и объем инвестиций, направленных на эти цели, отражены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
5.20. Концессионер обязуется выполнить модернизацию (реконструкцию), осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества   в составе Объекта Соглашения (в случае необходимости в соответствии с требованиями градостроительного законодательства) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными   в соответствии с ним.
5.21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации (реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

2) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
5.23. После завершения модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
а) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию (если требуется в соответствии с градостроительным законодательством) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
б) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения. 
5.24. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, модернизированные (реконструированные) Концессионером во исполнение настоящего Соглашения либо внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменениях характеристик указанных объектов, входящих в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.25.  Завершение Концессионером работ по модернизации (реконструкции) отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию (если ввод в эксплуатацию требуется в соответствии с градостроительным законодательством), либо подписания Концедентом и Концессионером акта, указанного в пункте 5.27 настоящего Соглашения.

5.26.  Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером завершены работы по модернизации (реконструкции) и осуществлен ввод в эксплуатацию (если требуется в соответствии с градостроительным законодательством) всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют требованиям задания (Приложение № 4 к настоящему Соглашению), Концессионер считается выполнившим свои обязательства по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения надлежащим образом после подписания Концедентом и Концессионером акта, указанного в пункте 5.27 настоящего Соглашения. 

5.27. Завершение Концессионером работ по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером актом об исполнении Концессионером обязательств по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.28.  Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по выполнению работ  по модернизации (реконструкции) и своевременному вводу в эксплуатацию (если требуется в соответствии с градостроительным законодательством) всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют требованиям задания (Приложение № 4, к настоящему Соглашению). 
5.29. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
5.30. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать  (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.31. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме  в соответствии с настоящим Соглашением.

5.32. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашении в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, балансовая стоимость которых превышает десять тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.
5.33. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5.34. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов. 

5.35. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения,  водоснабжения на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении  № 5 к настоящему Соглашению.
5.36. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением. 

5.37. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

1) Концедент согласовывает инвестиционную программу Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений. 

5.38. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.39. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в сфере водоснабжения и теплоснабжения.
5.40. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в связи с применением тарифов (цен), не обеспечивающих возмещение издержек, подлежат возмещению Концессионеру в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о теплоснабжении.
5.41. Концессионер обязан принять на себя обязательства по подключению объектов застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным систем теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерациии, иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Концедентом договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).
5.42. Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для модернизации (реконструкции) объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашением.
5.43. Концесионер в десятидневный календарный срок со дня вступления в силу настоящего Соглашения обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями указанных договоров. 
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются объекты имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. Договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения.

6.2. Концедент обязуется обеспечить заключение с Концессионером договоров аренды сформированных земельных участков не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения, а в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учёт не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с момента осуществления государственного кадастрового учёта. 

6.3. Земельные участки, которые передаются Концессионеру по договорам аренды на срок действия настоящего Соглашения, принадлежат Концеденту на праве собственности. Сведения о земельных участках приведены в Приложении № 12 к настоящему Соглашению.

6.4. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договоров аренды земельных участков осуществляется Концедентом.

6.5. Размер и порядок внесения арендной платы за пользование земельными участками устанавливаются договорами аренды земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

6.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам, сдавать их в субаренду, если иное не предусмотренно соответствующим договором аренды земельного участка.

6.7. Прекращение настоящего Соглашения, а также изменение настоящего Соглашения в части исключения объектов, подлежащих созданию и (или) реконструкции, входящих в состав объекта Соглашения и иного имущества, является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.8. В случае, если на дату подписания настоящего Соглашения какие-либо из земельных участков не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в установленном порядке, земельные участки не переведены в необходимую для реализации настоящего Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий вид разрешенного использования, площадь земельного участка превышает площадь, необходимую для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концедент по заявлению Концессионера обязан осуществить необходимые действия в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

6.9. Концессионер вправе с предварительного согласия Концедента возводить на земельных участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6.10. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент в целях обеспечения права пользования и владения земельными участками Концессионера в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению обязуется их урегулировать за свой счет. 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации,  требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 
7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.
7.4. Концессионер обязан:

1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера на основании договоров аренды; 

2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) с относящимися к нему документами. 

7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи Объекта Соглашения не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.

7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

7.8. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Дата фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту фиксируется в акте приема-передачи, подписываемом Сторонами. 
7.9. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения.
7.10. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 7.8. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Объект Соглашения соответствует требованиям, указанным в пункте 7.1, и если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

1) Составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) Концеденту;

2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил указанный документ по почте в четырех экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке.

7.12. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных в пункте 7.11 прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 7.8 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения случае, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Соглашения. Государственная регистрация указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.
8. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
8.1. Концессионная плата по Соглашению не устанавливается в соответствии с частью 1 статьи 41 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

9.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению,  а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по срокам модернизации (реконструкции) объектов в рамках настоящего Соглашения, осуществлению инвестиций в создание и (или), обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным настоящим Соглашением. 
10.3. Уполномоченные органы Концедента вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения путем осуществления следующих видов проверок:

-выборочные проверки исполнения Концессионером обязательств   по модернизации (реконструкции) и эксплуатации Объекта Соглашения;

-проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответсвий требованиям к модернизации (реконструкции) и эксплуатации Объекта Соглашения.
10.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а так же к документации, относщейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

10.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

10.6. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от его подписания. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру. 
10.7. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
10.8. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

10.9.  Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента   об окончании работ по устранению нарушений.

10.10. Концедент и Концессионер в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Концедентом и Концессионером акте.
10.11. Стороны (Концедент и Концессинер) обязаны в течение 60 календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

10.12. Стороны (Концедент и Концессионер) обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежайщее исполнение указанных обязанностей.    

10.13. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера

10.14. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

11.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть выдана банком,  который соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций,  с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению». Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
11.2. Банковская гарантия предоставляется на срок действия настоящего Соглашения. Размер банковской гарантии составляет 5 % от общей суммы обязательств концессионера по его расходам на модернизацию (реконструкцию) Объектов в составе Объекта Соглашения. 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

12.3. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенные при эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества нарушения требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований.
12.4. В случае нарушения требований, установленных настоящим Соглашением, Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом Концедент в требовании устанавливает разумный срок для устранения выявленного нарушения. 
12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения в течение 3 (трех) лет с момента передачи объекта Соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 7.8, 7.9. настоящего Соглашения.
12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 

1) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

2) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 15.3 настоящего Соглашения. 

12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:
- повлекших за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

 - повлекших за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекших за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению, в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день не исполнения от суммы инвестиций в году, в котором допущено нарушение, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Соглашением и фактически исполненных Концессионером в году, в котором допущено нарушение, при условии, что если изменение сроков не согласовано с Концедентом.
Концессионер не несёт ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств, если данные нарушения вызваны действиями Концедента.

12.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы инвестиций в году, в котором допущено нарушение, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Соглашением и фактически исполненных Концессионером в году, в котором допущено нарушение.
12.10. Возмещение Концедентом и Концессионером настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.11. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Соглашением, условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 

12.12. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
12.13. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.14. Права и обязанности Субъекта РФ:

12.14.1. Субъект РФ несет следующие обязанности по настоящему Соглашению:

12.14.1.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;

12.14.1.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на модернизацию (реконструкцию) Объекта Соглашения;

12.14.1.3 Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средство областного  бюджета, в том числе в случае принятия региональной службой по тарифам Кировской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, теплоснабжен6ия и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

12.14.1.4. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Кировской области.

12.14.2. Права Субъекта РФ по настоящему Соглашению устанавливаются нормативными правовыми актами Кировской области.

13. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

13.1. Сторона (Концедент и Концессионер), не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

13.3. Сторона (Концедент или Концессионер), нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.4. Стороны (Концедент и Концессионер) обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

13.5. К особым обстоятельствам относятся:

1) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

2) невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

3) противоречащие законодательству Российской Федерации, Кировской области и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

4) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 15.3, 15.4 настоящего Соглашения.

5) изменение действующего законодательства Российской Федерации, Кировской области или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

6) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствия Объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения, установленным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению), и если указанное несоответствие не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения Концессионеру;
7) неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению по причинам, не зависящим от Концессионера.

13.6. Любое из перечисленных в пункте 13.5 настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и, если в результате наступления этого обстоятельства, Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

13.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) рабочих дней Сторона вправе требовать:

1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

12.8. Перенос сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», возможен в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

14. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

14.2. Соглашение по требованию Стороны Соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

14.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

14.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой Стороне (Концессионеру или Концеденту) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

14.6. Сторона (Концедент или Концессионер) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом направившую предложение Сторону. 

14.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

Согласование и подписание Субъектом РФ дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области. 

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда.

15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

1) нарушение по вине Концессионера сроков модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения;

2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативно-правовых актов;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению; 
6) отсутствие заключенных в установленный пунктом 5.43 настоящего Соглашения срок с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения
15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

1) нарушение срока заключения договоров аренды земельного участка, предназначенного для эксплуатации Объекта Соглашения;

2) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
3) нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

4) досрочное прекращение договора аренды земельного участка по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий договора;

5) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

6) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

7) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

8) повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

15.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.
Согласование и подписание Субъектом РФ соглашения о расторжении настоящего Соглашения осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области. 

15.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации (реконструкции) объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, предусмотренный настоящим Соглашением.

15.7.  Порядок возмещения расходов Сторон при досрочном расторжении Соглашения и иные последствия досрочного расторжения Соглашения приведены в Приложении № 10 к настоящему Соглашению. 

15.8. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и невозмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения приведен в Приложении № 11 к настоящему Соглашению. 
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

16.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом. 

16.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

16.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

16.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Субъекта, для Концедента, для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение №1. Документ, подтверждающий право собственности Концедента на объекты Соглашения. 

Приложение №2. Акт приема-передачи. 

Приложение №3. Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав объектов Соглашения, технико-экономические показатели и сведения о состоянии указанного имущества на дату его передачи в концессию.

Приложение №4. Задание и перечень мероприятий по модернизации объектов Соглашения.

Приложение №5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение №6. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году.

Приложение №7. Размер расходов на модернизацию объектов Соглашения за счёт Концессионера.

Приложение № 9. Объем полезного отпуска тепловой энергии и прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения 2023-2033 гг.

Приложение №10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.

Приложение №11. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения. 

Приложение №12. Характеристика земельных участков, предоставляемых Концессионеру на праве аренды.

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ:

Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области

Администрация Тужинского муниципального района

612200, Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5

Глава Тужинского муниципального района

 _____________________/Л.В. Бледных /
	КОНЦЕССИОНЕР:

Общество с ограниченнойй ответственностью « Престиж »

612200, Кировская область, пгт. Тужа,  

ул. Суворова, д.29, кв.1

Генеральный директор

__________________________/Е.Е. Шулева/

СУБЪЕКТ РФ:

Кировская область

610019, Кировская область, 

г. Киров, ул.К.Либкнехта,69

Губернатор 

Кировской области 

 ______________________/А.В. Соколов/



	


Приложение №1

к концессионному соглашению

от _______________ № _______

Документ, подтверждающий право собственности Концедента
 на объект Соглашения

	№
	Объект
	Адрес места нахождения
	Кадастровый номер объекта
	Правоустанавливающие документы

	1
	Здание котельной, кадастровый номер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 1
	43:33:310112:267
	Выписка из ЕГРЮЛ (запись регистрации

№ 43:33:310112:267-43/055/2021-2

от 21.09.2021)

	2
	Нежилое помещение (котельной) кадастровый номер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6, пом. 1001
	43:33:310107:186
	Выписка из ЕГРЮЛ (запись регистрации

№ 43:33:310107:186-43/055/2021-2

от 21.09.2021)

	3
	Здание котельной, кадастровый номер 
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 13б
	43:33:390404:216
	Выписка из ЕГРЮЛ (запись регистрации

№ 43:33:390404:216-43/055/2021-5

от 21.09.2021)

	4
	Здание котельной, кадастровый номер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 3а
	43:33:310113:385
	Выписка из ЕГРЮЛ (запись регистрации

№ 43:33:310113:385-43/055/2022-3

от 13.01.2022)

	5
	Здание котельной, кадастровый номер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер Южный, д 4
	43:33:010118:353
	Выписка из ЕГРЮЛ (запись регистрации

№ 43:33:010118:353-43/055/2022-2

от 14.01.2022)

	6
	Здание котельной дома культуры (помещение котельной)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы, д 14
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	7
	Теплотрасса ЦРБ
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Набережная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	8
	Теплотрасса спорткомплекса
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	9
	Теплотрасса спорткомплекса
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	10
	Теплотрасса к семенной инспекции
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 10
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	11
	Теплотрасса к д/с «Сказка»
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	12
	Теплотрасса к зданию управления образования
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 10
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	13
	Тепловая сеть от ФОКа до здания начальной школы
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	14
	Теплотрасса дома культуры
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	15
	Теплотрасса от котельной № 2 до дома по ул. Орджоникидзе
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Орджоникидзе
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	16
	Теплотрасса от котельной № 2 до ул. Невского
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Невского
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	17
	Теплотрасса
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 13б (здание дома культуры), д. 8 (Здание детского комбината), д. 10 (здание школы), д.13 (здание администрации), д 13а (здание магазина), д 13б (здание котельной)
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	18
	Дымовая труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	19
	Дымовая труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Невского
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	20
	Дымогарная труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Южная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	21
	Наклонный транспортер ТСН-160 в сборе
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	22
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	23
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	24
	Генератор бензиновый
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	25
	Генератор бензиновый
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	26
	Измельчитель древесных отходов
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	27
	Котел "Каскад-1,12 МВт 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	28
	Котел КВ-0,64 (КВр-0,3К)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	29
	Котел водогрейный КВм-0,93К 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	30
	Котел КВМ-1,5Д (КВм-1,44 ОД)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	31
	Котел КВр-0,52 "Каскад"    
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	32
	Котел КВр-0,52 "Каскад"    
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	33
	Котел КВр- 0,5 К
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	34
	Котел "Каскад" КВр-1,08 К/Д
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул. Советская, д. 13б
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	35
	Котел КВм- 1,5 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	36
	Транспортер ТСН-50
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	37
	Горизонтальный цепной скребковый транспортер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	38
	L-образный цепной скребковый транспортер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	39
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	40
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	41
	Котел КВр – 1,08
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	42
	Котел КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	43
	Котел КВр -1,08
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	44
	Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	45
	Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области

	46
	Труба электросварочная ул. Береговая , д. 11а
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Береговая , д. 11а
	нет
	Выписка из реестра имущества муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области


___________________________

Приложение № 2

к концессионному соглашению

 от _______________ № _______
АКТ

приема-передачи

пгт Тужа 











               «______»______________2023 г.

Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области, от имени которого выступает администрация Тужинского района в лице главы Тужинского муниципального района Бледных Леонида Васильевича, действующего на основании Устава и решения Думы Тужинского района Кировской области от 14.10.2019 № 40/303 «Об избрании главы Тужинского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Престиж», от имени которого выступает генеральный директор Шулева Елена Евгеньевна, действующая на основании Устава и свидетельства о государственной регистрации  от 12.05,2023 года ОГРН 1234300003343, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и Кировская область, от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области» и Устава Кировской области, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а именно:

	
№
	Объект
	Адрес места нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Основные

характеристики
	Балансовая стоимость 
	Состояние 

	1
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:310112:267
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 1
	1986
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 83,6 кв.м.
	195951,00
	Удовлетворительное

	2
	Нежилое помещение (котельной) кадастровый номер 43:33:310107:186
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6, пом. 1001
	1982
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 92,0 кв.м.
	1306356,00
	Удовлетворительное

	3
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:390404:216
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 13б
	1984
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 356,8 кв.м.
	10186557,40
	Неудовлетворительное

	4
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:310113:385
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 3а
	1975
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 99,5 кв.м.
	102309,76
	Удовлетворительное

	5
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:010118:353
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер Южный, д 4
	1986
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 87,3 кв.м.
	121357,00
	Удовлетворительное

	6
	Здание котельной дома культуры (помещение котельной)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы, д 14
	1961
	Нежилое кирпичное помещение, площадью 54,41 кв.м. 
	241731,35
	Удовлетворительное

Не соответствует противопожарным условиям

	7
	Теплотрасса ЦРБ
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Набережная
	2003
	
	321160,93
	Удовлетворительное

	8
	Теплотрасса спорткомплекса
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16
	1998
	
	222073,06
	Неудовлетворительное

	9
	Теплотрасса спорткомплекса
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16
	2000
	
	54107,00
	Удовлетворительное

	10
	Теплотрасса к семенной инспекции
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 10
	2002
	
	17707,00
	Удовлетворительное

	11
	Теплотрасса к д/с «Сказка»
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6
	2006
	
	212413,98
	Удовлетворительное

	12
	Теплотрасса к зданию управления образования
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 10
	2007
	
	143946,40
	Удовлетворительное

	13
	Тепловая сеть от ФОКа до здания начальной школы
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа
	2012
	
	892297,95
	Удовлетворительное

	14
	Теплотрасса дома культуры
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы
	2013
	
	775921,00
	Удовлетворительное

	15
	Теплотрасса от котельной № 2 до дома по ул. Орджоникидзе
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Орджоникидзе
	2014
	220 м.
	1092098,51
	Удовлетворительное

	16
	Теплотрасса от котельной № 2 до ул. Невского
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Невского
	2015
	236 м.
	930021,59
	Удовлетворительное

	17
	Теплотрасса
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д13б (здание дома культуры), д. 8 (Здание детского комбината), д. 10 (здание школы), д.13 (здание администрации), д 13а (здание магазина), д 13б (здание котельной)
	1984
	432,53 м, в т.ч.: 16 м – 40 мм, 160 м – 50 мм, 89,3 м – 100 мм, 161,5 м – 150 мм, 5 м – 32 мм, 73 – 76 мм
	0
	Удовлетворительное

От здания котельной до развязки неудовлетворительное

	18
	Дымовая труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2002
	
	49730,00
	Удовлетворительное

	19
	Дымовая труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Невского
	2009
	
	183676,08
	Удовлетворительное

	20
	Дымогарная труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Южная
	1961
	
	6028,98
	Удовлетворительное

	21
	Наклонный транспортер ТСН-160 в сборе
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2005
	
	88700,00
	Удовлетворительное

	22
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2012
	
	47245,50
	Удовлетворительное

	23
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2012
	
	47245,50
	Удовлетворительное

	24
	Генератор бензиновый
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2012
	
	42000,00
	Удовлетворительное

	25
	Генератор бензиновый
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	2013
	
	65000,00
	Удовлетворительное

	26
	Измельчитель древесных отходов
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	2020
	
	120000,00
	Удовлетворительное

	27
	Котел "Каскад-1,12 МВт 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2008
	
	658979,62
	Удовлетворительное

	28
	Котел КВ-0,64 (КВр-0,3К)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6
	2007
	
	324777,00
	Удовлетворительное

	29
	Котел водогрейный КВм-0,93К 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2008
	
	600000,00
	Удовлетворительное

	30
	Котел КВМ-1,5Д (КВм-1,44 ОД)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2009
	
	441709,20
	Неудовлетворительное

	31
	Котел КВр-0,52 "Каскад"    
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14
	2013
	
	364693,00
	Удовлетворительное

	32
	Котел КВр-0,52 "Каскад"    
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14
	2013
	
	364693,00
	Удовлетворительное

	33
	Котел КВр- 0,5 К
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6
	2017
	
	235194,56
	Удовлетворительное

	34
	Котел "Каскад" КВр-1,08 К/Д
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул. Советская, д. 13б
	2014
	
	380895,00
	Неудовлетворительное

	35
	Котел КВм- 1,5 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2020
	Заводской номер №  0646
	1193029,50
	Удовлетворительное

	36
	Транспортер ТСН-50
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4
	2013
	
	108528,05
	Неудовлетворительное

	37
	Горизонтальный цепной скребковый транспортер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный
	2021
	(длина 3 м ширина 0,4 м)
	98380,70
	Удовлетворительное

	38
	L-образный цепной скребковый транспортер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	2021
	(длина 6 м ширина 0,4 м)
	279371,27
	Удовлетворительное

	39
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а
	2012
	
	55500,00
	Удовлетворительное

	40
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4
	2012
	
	55500,00
	Удовлетворительное

	41
	Котел КВр – 1,08
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а
	2009
	
	410232,36
	Удовлетворительное

	42
	Котел КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4
	2013
	
	661016,95
	Удовлетворительное

	43
	Котел КВр -1,08
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4
	2011
	
	670925,00
	Удовлетворительное

	44
	Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер.Южный, д.4
	2021
	Заводской номер № 2347
	1239146,78
	Удовлетворительное

	45
	Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул.Горького,д.3а
	2021
	Заводской номер № 2348
	1202430,82
	Удовлетворительное

	46
	Труба электросварочная ул. Береговая , д. 11а
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Береговая , д. 11а
	2007
	
	226520,52
	Удовлетворительное


2. Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осмотрено Концессионером, который готов его принять в том состоянии, которое оно существует на день подписания настоящего акта-приема передачи.

3. Имущество передано Концессионеру в месте его нахождения ____________________ г.

4. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью концессионного соглашения №_______ от __________ 2023 г. 

	КОНЦЕНДЕНТ передал:

Глава Тужинского муниципального района

________________             /Л.В. Бледных/
	КОНЦЕССИОНЕР принял:

Генеральный директор ООО «Престиж»

_______________________/Е.Е. Шулева/

	
	СУБЪЕКТ РФ:

Губернатор 

Кировской области

________________________ А.В. Соколов

	
	

	
	


Приложение №3

к концессионному соглашению

от __________________ № ____

Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав объекта Соглашения, технико-экономические показатели и сведения о состоянии указанного имущества на дату его передачи в концессию
 Объект имущества, входящий в состав объекта Соглашения
	
№
	Объект
	Адрес места нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Основные

характеристики
	Балансовая стоимость 
	Состояние 

	1
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:310112:267
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 1
	1986
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 83,6 кв.м.
	195951,00
	Удовлетворительное

	2
	Нежилое помещение (котельной) кадастровый номер 43:33:310107:186
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6, пом. 1001
	1982
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 92,0 кв.м.
	1306356,00
	Удовлетворительное

	3
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:390404:216
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 13б
	1984
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 356,8 кв.м.
	10186557,40
	Неудовлетворительное

	4
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:310113:385
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 3а
	1975
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 99,5 кв.м.
	102309,76
	Удовлетворительное

	5
	Здание котельной, кадастровый номер 43:33:010118:353
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер Южный, д 4
	1986
	Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 87,3 кв.м.
	121357,00
	Удовлетворительное

	6
	Здание котельной дома культуры (помещение котельной)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы, д 14
	1961
	Нежилое кирпичное помещение, площадью 54,41 кв.м. 
	241731,35
	Удовлетворительное

Не соответствует противопожарным условиям

	7
	Теплотрасса ЦРБ
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Набережная
	2003
	
	321160,93
	Удовлетворительное

	8
	Теплотрасса спорткомплекса
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16
	1998
	
	222073,06
	Неудовлетворительное

	9
	Теплотрасса спорткомплекса
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16
	2000
	
	54107,00
	Удовлетворительное

	10
	Теплотрасса к семенной инспекции
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 10
	2002
	
	17707,00
	Удовлетворительное

	11
	Теплотрасса к д/с «Сказка»
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6
	2006
	
	212413,98
	Удовлетворительное

	12
	Теплотрасса к зданию управления образования
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 10
	2007
	
	143946,40
	Удовлетворительное

	13
	Тепловая сеть от ФОКа до здания начальной школы
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа
	2012
	
	892297,95
	Удовлетворительное

	14
	Теплотрасса дома культуры
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы
	2013
	
	775921,00
	Удовлетворительное

	15
	Теплотрасса от котельной № 2 до дома по ул. Орджоникидзе
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Орджоникидзе
	2014
	220 м.
	1092098,51
	Удовлетворительное

	16
	Теплотрасса от котельной № 2 до ул. Невского
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Невского
	2015
	236 м.
	930021,59
	Удовлетворительное

	17
	Теплотрасса
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 6 (здание дома культуры), д. 8 (Здание детского комбината), д. 10 (здание школы), д.13 (здание администрации), д 13а (здание магазина), д 13б (здание котельной)
	1984
	432,53 м, в т.ч.: 16 м – 40 мм, 160 м – 50 мм, 89,3 м – 100 мм, 161,5 м – 150 мм, 5 м – 32 мм, 73 – 76 мм
	0
	Удовлетворительное

От здания котельной до развязки неудовлетворительное

	18
	Дымовая труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2002
	
	49730,00
	Удовлетворительное

	19
	Дымовая труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Невского
	2009
	
	183676,08
	Удовлетворительное

	20
	Дымогарная труба
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Южная
	1961
	
	6028,98
	Удовлетворительное

	21
	Наклонный транспортер ТСН-160 в сборе
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2005
	
	88700,00
	Удовлетворительное

	22
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2012
	
	47245,50
	Удовлетворительное

	23
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2012
	
	47245,50
	Удовлетворительное

	24
	Генератор бензиновый
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2012
	
	42000,00
	Удовлетворительное

	25
	Генератор бензиновый
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	2013
	
	65000,00
	Удовлетворительное

	26
	Измельчитель древесных отходов
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	2020
	
	120000,00
	Удовлетворительное

	27
	Котел "Каскад-1,12 МВт 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2008
	
	658979,62
	Удовлетворительное

	28
	Котел КВ-0,64 (КВр-0,3К)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6
	2007
	
	324777,00
	Удовлетворительное

	29
	Котел водогрейный КВм-0,93К 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2008
	
	600000,00
	Удовлетворительное

	30
	Котел КВМ-1,5Д (КВм-1,44 ОД)
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная
	2009
	
	441709,20
	Неудовлетворительное

	31
	Котел КВр-0,52 "Каскад"    
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14
	2013
	
	364693,00
	Удовлетворительное

	32
	Котел КВр-0,52 "Каскад"    
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14
	2013
	
	364693,00
	Удовлетворительное

	33
	Котел КВр- 0,5 К
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6
	2017
	
	235194,56
	Удовлетворительное

	34
	Котел "Каскад" КВр-1,08 К/Д
	Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул. Советская, д. 13б
	2014
	
	380895,00
	Неудовлетворительное

	35
	Котел КВм- 1,5 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1
	2020
	Заводской номер №  0646
	1193029,50
	Удовлетворительное

	36
	Транспортер ТСН-50
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4
	2013
	
	108528,05
	Неудовлетворительное

	37
	Горизонтальный цепной скребковый транспортер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный
	2021
	(длина 3 м ширина 0,4 м)
	98380,70
	Удовлетворительное

	38
	L-образный цепной скребковый транспортер 
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького
	2021
	(длина 6 м ширина 0,4 м)
	279371,27
	Удовлетворительное

	39
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а
	2012
	
	55500,00
	Удовлетворительное

	40
	Установка химводоподготовки
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4
	2012
	
	55500,00
	Удовлетворительное

	41
	Котел КВр – 1,08
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а
	2009
	
	410232,36
	Удовлетворительное

	42
	Котел КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4
	2013
	
	661016,95
	Удовлетворительное

	43
	Котел КВр -1,08
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4
	2011
	
	670925,00
	Удовлетворительное

	44
	Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер.Южный д.4
	2021
	Заводской номер № 2347
	1239146,78
	Удовлетворительное

	45
	Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул.Горького д.3а
	2021
	Заводской номер № 2348
	1202430,82
	Удовлетворительное

	46
	Труба электросварочная ул. Береговая , д. 11а
	Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Береговая , д. 11а
	2007
	
	226520,52
	Удовлетворительное


Приложение № 4
к концессионному соглашению
от_________________ № _____
Задание и перечень мероприятий по модернизации объектов соглашения

	№

п/п
	Наименование 

мероприятия
	Мероприятия

	Наименование мероприятия
	Плановые расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. рублей
	Источник средств на реализацию мероприятий
	Срок модернизации и ввода в эксплуатацию 

	1
	Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения

Котельная № 1

пгт. Тужа 

ул. Фокина д.1
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.

	Капитальный ремонт кровли.
	395,907
	собственные средства
	2024

	
	
	
	Установка теплосчетчика
	73,236
	
	2024

	
	
	
	Установка дымососа
	1689,209
	
	2025

	
	
	
	Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов
	2137,695
	
	2027

	2


	Котельная №2

пгт. Тужа 

ул. Горького д.3а
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.


	Капитальный ремонт кровли
	326,282
	собственные средства
	2025

	
	
	
	Установка дымососа
	1689,209
	
	2025

	
	
	
	Установка теплосчетчика 
	73,236
	
	2026

	
	
	
	Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов
	1985,765
	
	2028

	3
	Котельная № 3 

пгт. Тужа ул. Набережная д.5
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.

	Демонтаж и установка нового транспортера
	282,372
	собственные средства
	2027

	
	
	
	Установка теплосчетчика
	73,236
	
	2029

	
	
	
	Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов
	2065,709
	
	2029

	
	
	
	Замена котла 
	1384,167
	
	2026

	
	
	
	Установка дымососа
	1689,209
	
	2029

	4


	Котельная № 4 

пгт.Тужа 

пер. Южный д.4
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.

	Капитальный ремонт кровли
	628,463
	собственные средства
	2027

	
	
	
	Установка дымососа
	1709,339
	
	2027

	
	
	
	Демонтаж и установка нового транспортера
	275,011
	
	2027

	
	
	
	Замена сетевого насоса 
	167,881
	
	2028

	
	
	
	Установка теплосчетчика
	73,236
	
	2030

	
	
	
	Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов
	096,557
	
	2030

	
	
	
	Замена теплотрассы
	1003,891
	
	2030

	5


	Котельная № 6

пгт. Тужа

ул. Советская д.6
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.

	Установка дымососа
	1689,209
	собственные средства
	2028

	
	
	
	Установка теплосчетчика
	73236
	
	2031

	
	
	
	Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов
	2024,553
	
	2031

	6
	Котельная № 7 

пгт. Тужа

ул. Свободы д.14
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.

	Установка дымососа
	1689,209
	собственные средства
	2029

	
	
	
	Установка теплосчетчика
	73,236
	
	2032

	
	
	
	Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов
	2024,553
	
	2032

	7


	Котельная с. Ныр,

Тужинского района
	Модернизация существующего оборудования,  реконструкция  старого с установкой нового оборудование для увеличения КПД. Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.

	Капитальный ремонт кровли
	730,663
	собственные средства
	2030

	
	
	
	Установка дымососа
	1689,209
	
	2031

	
	
	
	Замена котла
	1394,867
	
	2031

	
	
	
	Установка теплосчетчика
	73,236
	
	2032

	
	
	
	
Организация прокладки трубопроводов обвязки 2 котлов

	1972,045
	
	2032

	
	
	
	Замена теплотрассы
	1354,319
	
	2033

	
	ВСЕГО

 по соглашению
	
	
	34607,945
	
	


Приложение № 5

к концессионному соглашению

от ________________№_______
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

 Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых на 2023-2033 гг.
МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Срок действия концессионного соглашения с __________ по ____________

теплоснабжение на территории Тужинского района Кировской области. 

	
	
	Сведения РСТ Кировской области

	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Значение исходя из годовых показателей

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027

год
	2028 год
	2029

год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	
	 Долгосрочные параметры государственного регулирования (цен)тарифов в сфере теплоснабжения


	1) базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	24301
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т./Гкал
	199,9
	199,9
	199,9
	199,9
	199,9
	199,9
	180
	180
	180
	180
	180

	
	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	107,9
	97,11
	97,11
	97,11
	97,11
	97,11
	97,11

	
	
	отношение  величины технологических потерь тепловой энергии,теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/

кв.м
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,324
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	
	
	3) нормативный уровень прибыли
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5

к концессионному соглашению

от __________________№_____
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

 Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых на 2023-2033 гг.
МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Срок действия концессионного соглашения с __________ по ____________

теплоснабжение на территории Тужинского района Кировской области.

	
	
	Сведения РСТ Кировской области

	
	
	Показатель
	Единица измерения
	Значение исходя из годовых показателей

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027

год
	2028 год
	2029

год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	
	 Долгосрочные параметры государственного регулирования (цен)тарифов в сфере теплоснабжения

(с.Ныр Тужинского района)
	1) базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	1926,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	178,,5
	175,8
	178,5
	178,5
	178,5

	
	
	потери тепловой энергии
	Гкал
	198,1
	198,1
	198,1
	198,1
	178,3
	160,5
	144,5
	144,5
	144,5
	144,5
	144,5

	
	
	отношение  величины технологических потерь тепловой энергии,теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/

кв.м
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,560
	0,504
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455

	
	
	3) нормативный уровень прибыли
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 6

к концессионному соглашению

от________________ № ______

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году
	
	Ед.

изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Объём валовой выручки, получаемой Концессионером при реализации соглашения

	наименование
	Ед. измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Объём валовой выручки (Тужинское городское поселение)

с.Ныр


	Тыс. руб.

Тыс.руб
	37,3

3,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________

Приложение № 7

к концессионному соглашению

от ________________ № _____

	Размер расходов на модернизацию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, по годам (тыс. руб.)
	Итого расходов

	Срок действия соглашения 10 лет
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	Расходы на мероприятия по концессионному соглашению
	
	2085,1
	2088,7
	1457,4
	5032,9
	3842,9
	5517,3
	3904,4
	5181,9
	4143,0
	1354,3
	34607,9


Размер расходов на модернизацию объекта Соглашения за счёт Концессионера

Приложение № 8

к концессионному соглашению

от _________________ № _____

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности

	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1.
	Теплоснабжения
	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Энергетической эффективности
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/

м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал/

год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 9
к концессионному соглашению
от __________________ № ___________
Объем полезного отпуска тепловой энергии и прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии
на срок действия концессионного соглашения 2023-2033 гг.
	
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	 2025 год
	2026

год
	2027 год
	2028

год
	2029

год
	2030

год
	2031

год
	2032

год
	2033

год

	Полезный отпуск из тепловой сети, Гкал/год


	Гкал
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8
	6152,8

	Полезный отпуск из тепловой сети

Гкал/год ( с.Ныр)
	Гкал
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2
	602,2


____________________________

Приложение № 10

к концессионному соглашению

от _________________ № _____

Порядок возмещения расходов сторон 
в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

 1.  Возмещение расходов Концессионера по модернизации объектов Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 
1.2. Концедент в течение 15 рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет ему уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера; 
· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера, либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 
1.3. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения Концедентом, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
1.4. В случае не достижения  взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке. 
1.5. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
1.6. Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения. Первый платеж в счет выплаты возмещения указанных расходов Концессионера не может быть совершен ранее трех месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.
2. Если на момент досрочного расторжения концессионного соглашения расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы и (или) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенные в тарифе, утвержденном региональной службой по тарифам Кировской области, осуществлены Концессионером не в полном объеме за период действия концессионного соглашения, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев с даты досрочного расторжения концессионного соглашения возместить фактически понесенные расходы Субъекта РФ по предоставлению Концессионеру субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами.

3. Возмещение расходов Концедента условиями концессионного соглашения не предусмотрено.

______________________________

Приложение № 11

к концессионному соглашению

от__________№________

ПОРЯДОК 
возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения 
В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование модернизации объектов Соглашения.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, а Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на модернизацию объектов Соглашения на момент окончания срока действия концессионного соглашения, условия концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

 Концедент проверяет предоставленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставление документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством. 

После согласования изменений с антимонопольным органом, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения. 

__________________________
Приложение № 12
к Концессионному соглашению
от__________№________
Характеристика земельных участков,
предоставляемых Концессионеру на праве аренды 
	Кадастровый номер
	43:33:310113:374

	Адрес
	Кировская область, р-н. Тужинский, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 3 а

	Площадь
	1715 кв.м. 

	Кадастровая стоимость, руб.
	25930,80

	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости
	43:33:310113:385

	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	Вид разрешенного использования
	Коммунальное обслуживание


	Кадастровый номер
	43:33:010118:174

	Адрес
	Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, пер Южный, д 4

	Площадь
	900 кв.м. 

	Кадастровая стоимость, руб.
	13608,00

	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости
	43:33:010118:353

	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	Вид разрешенного использования
	здание котельной спорткомплекса (существующий объект)


	Кадастровый номер
	43:33:390404:217

	Адрес
	Кировская область, р-н. Тужинский, с. Ныр, ул. Советская, д. 13 б

	Площадь
	1306 кв.м. 

	Кадастровая стоимость, руб.
	19746,72

	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости
	43:33:390404:216

	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	Вид разрешенного использования
	Коммунальное обслуживание


	Кадастровый номер
	43:33:310112:115

	Адрес
	Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Фокина

	Площадь
	924 кв.м. 

	Кадастровая стоимость, руб.
	38975,62

	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости
	43:33:310112:267

	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	Вид разрешенного использования
	для производственной деятельности


______________________________

